Gemeinde Birgland
Markterkundungsverfahren

im Rahmen der Richtlinie zur Férderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in Gewerbe- und
Kumulationsgebieten in Bayern (BbR)

Der Freistaat Bayern fordert mit der Richtlinie zur Forderung des Aufbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen in
Gewerbe- und Kumulationsgebieten in Bayern (BbR) den sukzessiven Aufbau von hochleistungsfihigen
Breitbandnetzen in Gewerbe- und Kumulationsgebieten mit Ubertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s im
Downstream und mindestens 2 Mbit/s im Upstream (Netze der nichsten Generation, NGA-Netze) dort, wo er nicht
marktgetrieben erfolgt.

Die Gemeinde Birgland hat eine Bedarfsermittlung durchgefiihrt. Diese hat ergeben, dass 22 Unternehmen i. S. v. § 2
Abs. 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) Bedarf an einer Ubertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s im Downstream
und mindestens 2 Mbit/s im Upstream haben (http://www.birgland.cm-computer.de/index.php/breitbandausbau-in-der-
gemeinde-birgland.html). Die Gemeinde hat auf dieser Grundlage entsprechend der Lokalisierung dieses Bedarfs ein
ErschlieBungsgebiet fiir den Aufbau eines NGA-Netzes festgelegt.

Bevor Fordermittel eingesetzt werden konnen, hat die Gemeinde Birgland geméf Nr. 4.1.1 Abs. 5 BbR zu ermitteln, ob
private Investoren einen eigenwirtschaftlichen flaichendeckenden Ausbau eines NGA-Netzes im ErschlieBungsgebiet
vorsehen. Erst wenn dies nicht der Fall ist, kann die Gemeinde ein Auswahlverfahren zur Bestimmung eines dann
geforderten Anbieters durchfiihren.

Die Gemeinde Birgland bittet daher Betreiber elektronischer Kommunikationsnetze mitzuteilen,

ob sie sich ohne finanzielle Beteiligung Dritter in der Lage sehen, in den kommenden drei Jahren zu marktiiblichen
Bedingungen bedarfsgerechte Breitbanddienste im ErschlieBungsgebiet anzubieten bzw.

ob zumindest Breitbanddienste mit Ubertragungsraten von mindestens 25 Mbit/s im Downstream und von mindestens 2
Mbit/s im Upstream bereits derzeit oder in den kommenden drei Jahren im ErschlieBungsgebiet angeboten werden.

Sofern ein Netzausbau geplant ist, bitten wir Sie, einen verbindlichen und detaillierten Projekt- und Zeitplan, der die
geplanten Investitionen glaubhaft und nachvollziehbar macht, der Gemeinde bis spétestens 08.08.14 zu iibersenden. Im
Projekt- und Zeitplan sind insbesondere Meilensteine in Zeitabstdnden von nicht linger als 6 Monaten so zu definieren,
dass deren Einhaltung auf Nachfrage der Gemeinde kontrolliert werden kann. Kommt der private Investor diesen selbst
gesetzten Meilensteinen nicht nach, kann die Gemeinde mit der Auswahl eines Netzbetreibers gemif Nr. 4.3 BbR
fortfahren.

Sofern im ErschlieBungsgebiet Ausbaumafnahmen durch einen privaten Anbieter geplant sind, der Gemeinde jedoch
nicht innerhalb der gesetzten AuBerungsfrist im Rahmen der Markterkundung mitgeteilt werden, bleiben diese
unberiicksichtigt.

Die Ergebnisse der Markterkundung werden auf der Gemeindehomepage veroffentlicht.
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